ZMLUVA O DIELO
(dalej len ,,Zmluva®)

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej ako ,,Obchodny zdkonnik*) a § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako
,.»Zakon o verejnom obstaravani‘)

medzi:

Objednavatel’:
Nazov: Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb
Sidlo: T. Vansovej 2, 955 01 Topol'¢any
Zastupeny: Mgr. Milan Naro — riaditel’ Skoly
ICO: 000893480
DIC: 2020419665
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
IBAN: SK94 8180 0000 0070 0030 8066
Telefon/fax: 038/7629546
E-mail: sosoasto@sosoasto.sk
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Jaroslav Katrak
Sidlo: J.Jesenského 2321

95501 Topol'¢any
Zastupeny: Jaroslav Katrak
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, Topol'¢any
IBAN: SK33 0900 0000 0000 3856 8355
ICO: 33674264
DIC : 1032156213
IC DPH: SK1032156213

Reg. ¢. z 0 Ziv. registra.: Okresny tirad Topol¢any, &islo Ziv,.registra: 2036/98 a 1091/1993 Sv
Tel.: 0903733832
email: jaroslavkatrak@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu ako ,,Zmluvné strany*)

CLI
Preambula
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Objednavatel’ je verejnym obstaravatelom, ktory ma zaujem na odbornom a kvalithom
zabezpecCeni realizacie diela uvedeného v ¢l. I tejto Zmluvy.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
uvedeny v ustanoveni 8117 Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel.
Opis predmetu zakazky tvori Prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma zaujem vykonat pre Objednavatela dielo uvedené v ¢l. II tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestanci a nim zmluvne poverené osoby su odborne
kvalifikovani a sposobili k vykonavaniu diela podl'a platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

CLII
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatela dielo spoé¢ivajuce v
uskutoéneni stavebnych prac a dodavok suvisiacich s realizaciou stavby: ,,Oprava poskodeného
schodista pre vstup do budovy internatu® Vv cleneni stavebnych prac murivo nosné
Z betonovych tvarnic, schodistové konstrukcie zo Zelezobetonu, debnenie podlah, zhotovenie
a odstranenie, baranie Zelezobeténovych zakladov, montaz priestorovych viazanych konstrukcii,
dodavka a montdz nerezového zabradlia, obklad schodistovych stupiov, ktoré si financované
ZrozpoCtu Objednavatela ako verejného obstaravatela (dalej ako ,,Dielo”) azéavézok
Objednavatel'a zaplatit' Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za riadne a véasné vykonanie Diela
v stlade s touto Zmluvou.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podla Zhotovitelom naceneného vykazu vymer v stlade
s polozkovym rozpoétom Diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Sucastou vykonania Diela su tiez vSetky revizie, skusky, merania, ktoré je potrebné vykonat
pred protokolarnym odovzdanim Diela Objednavatel’ovi, vratane jeho komplexného vysktsania,
ktoré sa zavdzuje zabezpecCit’ na vlastné nadklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ tymto berie na vedomie a suhlasi, Ze vSetky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat’ pocas trvalej prevadzky Objednavatela. DOvod, rozsah a predpokladand alebo
skuto¢nii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je Zhotovitel povinny vzdy prerokovat
s Objednavatel'om vopred.

Zhotovitel' zrealizuje vSetky stavebné préce v stlade s podmienkami vydanymi prislusnym
stavebnym uradom, podl'a platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecené Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky
zabezpecené Zhotovitel'om, ktoré certifikdty zhody nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat’
zmluvnym a pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’” a nahradit’
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody v plnej miere znasa Zhotovitel’.
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CL I
Miesto a termin vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Strednéd odborna $kola obchodu a sluzieb, T. Vansovej 2, 955
01 Topolc¢any

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat' Dielo v termine do 3 mesiacov odo dia prevzatia staveniska
podla ¢l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v sulade s prislusnymi plathymi STN, STN EN, technickymi a
technologickymi predpismi (d’alej ako ,,Termin plnenia“), pricom jednotlivé stavebné prace sa
zavizuje vykonat’ Vv terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory v originali tvori Prilohu ¢. 3
tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram prac*). Za spravnost’ a tplnost’ harmonogramu prac
zodpoveda v plnej miere Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zaroven zaviazuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:

a) prevziat od Objednavatela stavenisko vtermine do 10 pracovnych dni odo dina
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy,

b) zacat vykonavat' Dielo najneskér vtermine do 7 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

C) uvolnit' stavenisko vratane odpratania vzniknutého odpadu ku diu Preberacicho
konania Diela Objednavatel'ovi podla ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny zacat’ vykonavat’ Dielo skor ako je ustanovené v ods. 3.3 pism. a)
tejto Zmluvy. V pripade poruSenia tohto ustanovenia je Objednavatel’ opravneny ulozit
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v zmysle ¢1. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Termin plnenia Diela,
ako aj terminy obsiahnuté v Harmonograme prac a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, st pre Zhotovitel'a
a pre vykonanie Diela zavézné a su dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy pre vykonanie
Diela, t. j. Zhotovitel’ stanovené terminy nesmie prekrocit’ s vynimkou omeskania spdsobeného
tzv. vySSou mocou (neocakavané prirodné a iné javy) a vydania prikazov a zakazov vladnych
alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané okolnost’ami na strane Zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania Ustne, azarovein najneskdér do 24 hodin pisomne,
oboznamit’ Objednavatel'a so vznikom akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu
Diela s potenciadlnym désledkom omeskania s Terminom plnenia Diela Zhotovitel'om a nasledne
to vyznaci v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatel’a.
V tomto pripade ma Zhotovitel' pravo na predizenie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas
ktorého existovala prekazka na strane Objednavatela o obdobie, ktoré Zhotovitel' z tohto
doévodu pozaduje na riadne vykonanie Diela. Predizenie Terminu plnenia Diela sa uskuto¢ni
prijatim pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V zé&ujme pravnej istoty Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze prediZenie Terminu plnenia Diela,
ato z akékol'vek dovodu vratane dovodu na strane Objedndvatel’a, nemé za nasledok akukol'vek
zmenu Ceny Diela podl'a ¢l. VIII tejto Zmluvy.

CLIV.
Sposob vykonania Diela
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Zhotovitel sa zavdzuje nezacat so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a
jednotlivych Usekov stavby. Prace zahaji az po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska
Objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a ¢l. III ods. 3.3. pism. a) Zmluvy.

Objednévatel’ je povinny odovzdat” Zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska ur¢i body mozného napojenia elektrickej energie, pitnej a
uzitkovej vody a vzajomné finan¢né preuacétovanie Cerpania. Den podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska sa povazuje za den riadneho odovzdania staveniska
Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as v Termine plnenia v stlade s:

a) Rozpoctom vypracovanym Ing. LCudmila Kratka — rozpoCty, kalkulovanie ev. ¢.
osvedcenia A-250

b) Specifikaciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (¢l. II Zmluvy) a v jej prilohach,
c) opis predmetu zakazky (Priloha ¢. 1 tejto Zmluvy),
d) polozkovym rozpoétom Zhotovitel'a (Priloha ¢. 2 tejto Zmluvy) a

e) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktoré sa na vykonanie Diela vztahuju,

tak, aby Dielo spiialo vietky poziadavky prisluinych pravnych predpisov a technickych noriem,
aaby Dielo bolo vykonané vo vysokom Standarde stavebno-montaznych prac pri dodrzani
projektovych parametrov technologickych postupov a vSeobecne zavéaznych technickych
poziadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizécii Diela podl'a tejto Zmluvy povinny vykonavat’ vSetky tikony stvisiace
s vykonavanim Diela s vynaloZenim nélezitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ samostatne, aviak je viazany aj:

a) ustnymi alebo pisomnymi pokynmi Objednavatela resp. nim poverenych osob, ktoré su
Zhotovitelovi udelené v priebehu vykonavania Diela, ako aj z&pismi adohodami
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran, (dalej ako ,,Zastupca Objednavatela alebo
Objednavatel’*) je ur¢eny: Ing. Miroslav Ducky a Mgr. Milan Naro .

Zhotovitel musi reSpektovat pokyny Zastupcu Objednéavatela, predlozené rozpocty
a technologicky postup prac. Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez sthlasu Zastupcu
Objednavatel'a. Za zmenu prac sa nepovaZzuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady ana vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat
stavebné préace potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podla ¢l. II tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na vyzvanie kedykol'vek informovat Objednavatela o priebehu
vykonavanych prac. Zhotovitel' je zaroven povinny informovat Objednavatela o vSetkych
okolnostiach, ktoré sa tykaju plnenia jeho zavézkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytoéného odkladu
po tom, o sa o nich dozvedel.

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo osobne, resp. prostrednictvom skusenych, odborne
sposobilych o0sob, ktoré su Zhotovitelom zamestnané alebo ktoré s v obdobnom zmluvnom ¢i
inom vzt'ahu so Zhotovitelom a ktoré su personalne, technicky, resp. organizane zdatné na
plnenie jednotlivych Uloh v ramci realizacie Diela Zhotovitelom, pri¢om vsak v plnom rozsahu
Zhotovitel' zodpoveda za tieto osoby.
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Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoZiarne
opatrenia a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknit na majetku Zhotovitel'a
a Objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za skody, ktoré sposobia jeho pracovnici (zamestnanci
a osoby, ktoré su vobdobnom zmluvnom ¢i inom vztahu so Zhotovitefom) na majetku
Objednavatela.

Zhotovitel' na zaklade prikazu Zastupcu Objednavatela nahradi personal, ktory Zastupca
Objednavatel’a oznaci za nedostato¢ne odborne spdsobily na vykon prac pri plneni Zmluvy.

Objednavatel’ nezabezpecuje pre Zhotovitel'a dielensku ¢innost’, zariadenie staveniska, deponiu
zeminy a skladovanie odpadov, ktoré s vysledkom jeho Cinnosti. Tieto si zabezpeéi Zhotovitel
na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny pocas vykondvania Diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouzitych
materidlov, ako aj stavebnych casti Diela, podla STN a STN EN. Materidly a stavebné casti,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiSkam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné néaklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel' nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vyhotovovat’ pravidelnt fotodokumentaciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizacie Diela ( fotografie, videozaznam), ktora bude tvorit’ povinnu prilohu faktury
v stlade s ¢l. IX ods. 9.5 Zmluvy.

Zhotovitel' sa d’alej zavézuje, ze pri vykonavani Diela sa bude usilovat’ o maximalne znizenie
praSnosti a hlu¢nosti v mieste jeho vykonavania.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste vykonavania Diela. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti ku ditu Preberacieho konania Diela.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poSkodeniu
inzinierskych sieti, ciest a mostov umoziujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k
stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho zmluvne poverenych os6b.
Zhotovitel musi vyhladavat’ také trasy, vybrat a pouzivat také vozidld a mechanizmy a
obmedzit a rozlozit naklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou
dochéddza k presunu materidlov, strojneho zariadenia Zhotovitel'a, bola vykonavana tak, aby
nevznikli zbytocné Skody na tychto inZinierskych siet’ach, cestdch a mostoch. Vzniknuté zavady
a poskodenia je Zhotovitel povinny bez mesSkania odstranit’ na vlastné ndklady uvedenim do
povodného stavu.

Oprévneny Zastupca Objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak stavbyveduci nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutocnovania Diela,
Zivot alebo zdravie pracujicich na Diele, Dielo nie je realizované v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel’a o priebehu prac na pravidelnych poradéch, ktoré
bude Zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presny termin porady
dohodnl Zmluvné strany vopred.

Objednévatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel' najneskor posledny pracovny den predchadzajuci dnu
odovzdania a prevzatia staveniska predlozil Objednavatel'ovi kopiu uzavretej poistnej zmluvy na
obdobie vykonavania Diela, pre pripad jeho zodpovednosti za Skodu v minimalnej hodnote
Ceny Diela.
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CLV
Stavebny dennik
Zhotovitel' sa zavizuje odo dha prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v sulade
s ustanovenim § 46d) zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Povinnost’ viest' stavebny dennik konci
odovzdanim Diela. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Stavebny dennik vedie stavbyveduci.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuace pre plnenie Zmluvy, najma:
a) Udaje o0 odchylkach od rozpoctov a Harmonogramu prac,
b) Casovy postup prac,

c) pripadné preruSenie stavebnych prac z dévodu, Ze Zhotovitel nemoze pokraovat’ v pracach
pre okolnosti, ktoré su na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel' zdokumentuje v stavebnom
denniku stav rozpracovanosti Diela,

d) Udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost’, rychlost’ vetra, zrazky),
e) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohl’adu,

f) zaznamy Zastupcu Objednavatel’a,

g) zapisy o vykonanych skuskach,

h) poziadavky Zastupcu Objednavatela na odstranenie zistenych vad,
1) Skody na stavbe

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale sluZzia ako podklad pre
pripadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ Objednavatel'a na prevzatie Diela najmenej 10 kalendarnych
dni vopred (dalej len ,,Preberacie konanie Diela*). O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe
Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran (d’alej len “Protokol”). Jeho kopiu, vratane priloh, dostant vSetky strany
zGcastnené na Preberacom konani Diela.

Zhotovitel’ je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi tito dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach:
a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Cistopise, v prip. Ze doSlo k zmenam oproti
poévodnémnu projektu,
b) stavebny dennik,
c) finan¢né douctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,
d) zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skiSkach pouzitych vyrobkov, materidlov,
uskuto¢nenych prac, atesty 0 zabudovanych materialoch,
e) doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch,
f) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozaznam)
g) doklad o fukénych sktskach v zmysle platnych noriem.
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Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa Zhotovitel’.

Ak Zhotovitel' nepredlozi pozadovani dokumentaciu v stanovenej lehote, je Objednavatel
opravneny neuskuto¢nit’ Preberacie konanie Diela a vyuctovat’ Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady.

Dielo moéze byt Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v Protokole budd uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania plynulej
a bezpecnej prevadzke Diela, so stanovenim zavazného terminu ich odstranenia.

Zhotovitel’ splni zmluvny zavazok podla ¢l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia za zmluvne dohodnutd cenu na
zaklade Protokolu, ktorého prilohu bud tvorit’ vSetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uzivaniu Diela Objednavatel'om uvedené v 0ds.6.2 Zmluvy.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu uvedeneho v ¢l. 1T Zmluvy a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

CL VII
Moznost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela z dovodu nedodrzania STN, STN
EN, technicko-kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela.

Objednavatel ma pravo Dielo neprevziat najmid v pripade, ak vady Diela budu takého
charakteru, Ze uZivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej Casti, ktora je predmetom
preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhorsené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré st urcené vSeobecne zavdznymi technickymi normami a prislusnymi
pravnymi predpismi.

CL VIII
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podrla ¢l. II tejto Zmluvy je stanovena na zaklade cenovej
ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstaravani dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou Ministerstva
financii SR ¢. 87/1996 Z. z.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy je uréena na zaklade
rozpo¢tu Zhotovitela s vykazom vymer na jednotlivé polozky, pricom kazdd rozpoctova
poloZka sa uvadza s presnostou na dve desatinné miesta (d’alej ako ,,Rozpocet™). Rozpocet
Diela tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podrla ¢l. II tejto Zmluvy je Rozpoctom Zhotovitel'a
stanovend nasledovne:

Cena bez DPH : 9 706,69 EUR
DPH 20% : 1941,34 EUR
Celkova cena Diela spolus DPH: 11 648,00 EUR (slovom: jedenasttisic

Sestostyridsat'osem eur) (d’alej ako ,,Cena diela®).

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Cena Diela je dohodnuta ako kone¢na a maximalna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej su uz obsiahnuté vSetky naklady
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Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a vcasnému vykonaniu Diela podla tejto Zmluvy a jej
priloh, a je platnd, kone¢na a nemenna pocas celej doby vykonavania Diela.

S ohladom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, Ze v kone¢nej Cene Diela su uz
zahrnuté vSetky Zhotovitelom predpokladané naklady stavebnych prac a materialov potrebnych
na vykonanie Diela, pocas celej doby vykonavania Diela, vratane DPH, cla, poistenia a inych
poplatkov, vyhotovenia dokumentacie podla ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné
skusky, merania a certifikaty, ako aj systémovej zaruky na zrealizovanu Struktarovanu kabelaz,
nékladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemnych
sieti, dovoz materidlov, strojov a zariadeni staveniska, dopravné néaklady, néklady na
zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia, nadklady vzniknuté Zhotovitelovi pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $kdd, néklady na likvidaciu odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii Diela, ndklady na telefon, energie vratane vietkych médii potrebnych ku komplexnym
skuskam a naklady, ktoré vznikni mimo bezny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci. Za spravnost’
kalkulacie zodpoveda Zhotovitel. Z uvedeneho dévodu Zhotovitel nema titulom vykonania
Diela okrem Ceny Diela narok na aktkol'vek ini odmenu alebo iné penazné ¢i nepenazné
plnenie od Objednavatel’a.

Zhotovitel'" prehlasuje, Ze je na zaklade Rozpoctu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
zrealizovat’ Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l 11 tejto Zmluvy, v Termine plnenia av
poZadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutl v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nema narok na zmenu Ceny Diela z dévodu vad, rozdielu medzi supisom prac alebo
opomenuti povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z désledného prestudovania rozpoctu pri
tvorbe jeho ponuky.

Polozkovy rozpocet prac spracovany Zhotovitel'om slazi k preukazaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych préac.

PoloZzky stavebnych prac adodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkove ceny, sa
Objednavatel'om pri zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povazovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedene v Rozpocte, sU pre tu istl polozku stavebnej prace a dodavky rovnake
pre celé Dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatel'om, buda
z Ceny Diela odpocitané, a to v cene, v akej su zahrnuté do Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je mozna iba v pripade, ak z dévodu zmeny
pravnych predpisov upravujucich vysku sadzby DPH dojde k zmene aktualnej sadzby DPH.

Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudu povazovat’ také prace a
vykony, ktoré Zhotovitel' pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti
zakalkulovat’ do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto prace a vykony je Zhotovitel
povinny vykonavat’ ako sucast’ plnenia podl'a tejto Zmluvy na vlastné néklady.

Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré Zhotovitel opomenul zahrnit' do kalkulacie
Zhotovitel'a alebo neboli uvedené v Rozpocte a Zhotovitel' na ne neupozornil pred podpisom
tejto Zmluvy, hoci s vykonanim Dielom bezprostredne suvisia , alebo prace ulozené spravnymi
organmi ako dbsledok nekvalitného prevedenia préac.
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ClL IX
Platobné podmienky

Fakturacia auhrada Ceny Diela za vykonanie Diela budi vykonané po dokonceni
a protokolarnom prevzati Diela Objednavatelom. Objednévatel’ neposkytuje preddavky na
vykonanie Diela.

Cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel’ na zaklade danového dokladu - faktury, ktord
Zhotovitel’ vystavi a odosle Objednavatel’'ovi ihned” po splneni podmienok ustanovenych v ods.
9.5 tohto ¢lanku Zmluvy. Faktiru Zhotovitel' dorué¢i v dvoch vyhotoveniach na adresu
Objednavatel’a, inak sa faktura nepovazuje za dorucenti.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti daiiového dokladu podla § 74 ods. 1 zdkona NR SR ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov a Specifikaciu ceny.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorucenia. Pre ucely tejto Zmluvy sa za den
uhrady povazuje dent odoslania prislusnej financnej sumy z uctu Objednavatela na ucet
Zhotovitela.

Zhotovitel' vystavi fakturu az po odsthlaseni supisu vykonanych prac. Povinnou prilohou
faktary bude Zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac o vykonanych pracach,
prislusna fotodokumentéacia na CD nosi¢i podl'a ¢l. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy a Protokol z
Preberacieho konania Diela v originali. Supis vykonanych prac podl'a Rozpoctu Zhotovitela
potvrdi Zastupca Objednavatel’a do 3 pracovnych dni od jeho riadneho dorucenia. V pripade, ak
so supisom vykonanych prac Zastupca Objednavatela nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote
Zhotovitel'ovi na prepracovanie podla skuto¢ne realizovanych prac a dodavok. Opraveny sdpis
vykonanych prac, ak bol prepracovany v sulade s poZiadavkami Zastupcu Objednavatela,
Zastupca Objednavatela odsuhlasi v rovnakej lehote ako pdvodny. Stpis vykonanych prac musi
byt zostaveny prehl'adne, dodrziavat’ poradie a oznacenie poloziek v stlade s Rozpoc¢tom.

Zmluvné strany sa zavizuji, ze pocas realizacie Diela nezmenia svoj bezny ucet, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budu financovat’ vydavky na vykonanie Diela.

Objednavatel' vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecnti a formalnu kontrolu
faktury. V pripade, ze faktGra nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi
a nalezitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitelovi na jej
doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynat’ dorucenim riadnej faktiry Objednavatel’ovi.

CL X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zékonnika v plathom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy a Ze pri odovzdani
a pocas celej zaru¢nej doby bude mat’ Dielo vSetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej
prilohach.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Vady
Diela zrejmé uz pri preberani musi Objednavatel’ pisomne vytknut'. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani po vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo upozornil na ne pisomne Objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.
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Zaru¢na doba za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynit’ odo dna odovzdania a prevzatia
Diela na zaklade Protokolu podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaru¢nej doby, méa
Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitel'a niektory z narokov podla § 436 anasl.
Obchodného zakonnika, najmid je opravneny pozadovat' bezodplatné odstranenie vady
a Zhotovitel’ je povinny vadu na Diele bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytocného odkladu,
najneskor do 7 kalendarnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela resp. vykonaného z&znamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si
odstranenie vady vyzaduje dlhSie Casové rozpitie, Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi termin odstranenia vady so zddvodnenim. V pripade, ak Zhotovitel' vady
neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ na naklady Zhotovitel'a
tret'ou osobou.

Zaruéna doba neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednavatel'ovi na dorucenu reklamaciu vady Diela do 7
kalendarnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za suhlas Zhotovitel'a s opravnenostou takto reklamovanej vady. V
tomto pripade, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky na naklady Zhotovitel'a
prostrednictvom tretej osoby.

CL XI
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade porusSenia zavizkov Zhotovitela z tejto Zmluvy ma Objednévatel pravo pozadovat
od Zhotoviel'a zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeSkania s prevzatim alebo vypratanim staveniska Zhotovitel'om si Objednavatel’
moze voci Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vySke 150,- Eur za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade porusenia zavidzku Zhotovitel'a zhotovit' Dielo (alebo jeho ¢ast’) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou mé Objedndvatel’ pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdy zacaty defi omeSkania, ato aZ do Uplného
dokoncenia Diela, resp. jeho Casti.

V pripade poruSenia zavdzku Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky zistené v Preberacom
konani Diela alebo zaru¢né vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objedndvatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- Eur za kazdu vadu a/alebo
nedorobok (uplatnenu v ramci reklamaécie) a za kazdy zacaty defi omeskania oproti dohodnutému
terminu pre odstranenie vad, a to az do uplIného odstranenia vad.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez zavinenia Objednavatel’a porusi ¢l. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% z Ceny
Diela.

V pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoju povinnost vzmysle ¢l. III ods. 3.6 Zmluvy a
bezodkladne neinformuje Objednavatel'a o dovodoch preruSenia alebo pozastavenia prac
a dovody prerusenia alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel
mohol svojou c¢innostou predchadzat’ vzniku tychto dovodov, ma Objednavatel narok na
zmluvn( pokutu vo vyske 7% z Ceny Diela.
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11.7 V pripade, ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela s ktorymi bol Zhotovitel oboznameny, platnymi technickymi normami
a vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi, md Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 200,- Eur za kaZdé porusenie svojej povinnosti.

11.8 V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziadicim unikom (Cl. IV ods. 4.17 a ¢l. VI ods. 6.2 pism. e¢) Zmluvy), zaplati Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnt Skodu, ktora
Objednévatel'ovi vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti Zhotovitela.

11.9 V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitela podl'a ¢l. XII ods. 12.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vysSke 1.000,- Eur za kazdé
takéto nesplnenie povinnosti.

11.10Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ Objednavatelovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo dia jej pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

11.11Zmluvné strany prehlasuju, Ze vySka dohodnutych zmluvnych pokut, najmd zmluvna pokuta
uvedena v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy je primerana, je v sUlade so zasadami poctivého
obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych povinnosti.

11.12 Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi Grok z omeskania v zmysle vSeobecne zavdzného platného
pravneho predpisu z dlznej sumy v pripade jeho omeSkania so zaplatenim faktury, a to za kazdy
den omeskania.

11.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty a urokov z omeskania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvne;j
strany na nahradu Skody v jej plnej vySke nad ramec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto Zmluvy a je
povinny nahradit’ Objednavatelovi $kodu tym spdsobend, okrem pripadu, ak bolo poruSenie
povinnosti sposobené okolnost'ami vyluc¢ujucimi zodpovednost’.

11.15Zhotovitel' zodpoveda aj za pripadné Skody a uplatnené sankcie organov a organizéci, ktoré
pocas realizacie Diela podla tejto Zmluvy spdsobi.

CL XII
Odstupenie od Zmluvy

12.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak d6jde k podstatnému poruseniu Zmluvy z0
strany Zhotovitel'a. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak Zhotovitel' pred zacatim vykonavania Diela nepreukaze Objednavatelovi, Ze ma
uzatvorend poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu v sulade s ¢l. IV ods.
4.21 tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil vykonavanie
Diela, alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni Zmluvy, ato napriek
predchadzajtcej pisomnej vyzve Objednavatela na pokracovanie vo vykonavani Diela
najneskor v lehote 7 kalendarnych dni,

c) ak Zhotovitel’ opakovane alebo iumyselne porusuje svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy,
napriek predchddzajucej pisomnej vyzve Objednavatel'a na napravu,

d) zacatie vykonavania Diela pred odovzdanim staveniska podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy.
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Odstupenie od Zmluvy sa musi uskutoénit’ pisomne a jeho u¢inky nastavaju jeho doru¢enim
Zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy zanikajd
vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zavizkov Zhotovitel'a podl'a
¢l. XI tejto Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy méa nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zadkonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnd inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikéacia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika je pri
odstupeni od Zmluvy podla tohto ¢lanku Zmluvy vylacena, t. j. Zhotovitel' bude v pripade
odstupenia Objednavatel'a od Zmluvy fakturovat’ Objednavatelovi len skutocne, preukazatel'ne
a riadne vykonané stavebné prace podl'a supisu poloziek odstuhlasenych Objednavatel'om.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokoncenim
Diela, prip. minimalizovat’ straty a za tymto ucelom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia;

odovzdat’” Objednavatel'ovi vSetky potrebné podklady potrebné na dokoncéenie Diela, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel =ziskal vrozsahu Objedndvatelom poskytnutej sucinnosti
a podklady potrebné pre prevadzkovanie Diela av savislosti snim, vratane manualov,
certifikatov, protokolov, revizii a pod.;

vypratanie staveniska do 10 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a pism. a) tohto
odseku Zmluvy;

informovat’ Objednavatel'a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokoncenie Diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vzt'ahu z dovodu odstipenia od Zmluvy v stlade s tymto
¢lankom, Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a preberd zaruku za
vykonanu c¢ast’ Diela v stlade s ¢l. X tejto Zmluvy.

CL X111
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Zavazkovy vztah Zmluvnych stran vzniknuty na zéklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spada automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zmluvu je mozné menit alebo dopliiat’ jedine formou pisomnych a o&islovanych dodatkov,
odsuhlasenych ariadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami aza podmienok
ustanovenych v §18 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovend v Siestich exempléroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednavatel
Styri a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze stihlasi s podmienkami uréenymi Objednavatel'om v tejto Zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a. Zmluvné strany beri na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zakona.

NeoddeliteI'nou stcastou tejto Zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky
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13.7

13.8

13.9

Priloha ¢. 2 — Polozkovy Rozpocet
Priloha ¢. 3 - Harmonogram prac

Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ pripadné spory vyplyvajtce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyrieSi zmierom, je opravnena hociktora zo Zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
prislusny sdd v SR podrla ustanoveni zak. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Akukol'vek vzajomnu koreSpondenciu si budii Zmluvné strany dorucovat pisomne, ato
osobne, kuriérom alebo poStou na adresu uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny
adresy niektorej zo Zmluvnych stran je tato Zmluvna strana predmetnu zmenu druhej Zmluvnej
strane povinna bezodkladne oznamit’; dovtedy plati adresa uvedena v zahlavi tejto Zmluvy.
Odoprenie prevzatia a neprevzatie zasielky v tloZznej dobe sa povazuje za jej dorucenie, a to
diiom odopretia alebo na treti dei od ulozenia zésielky na poste pocas uloznej doby, a to aj v
pripade, ak sa adresat o nej nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s spdsobilé na pravne tukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostato¢ne urcité a zrozumitelné, zmluvna vol'nost’ nie je obmedzena, d’alej ze taito Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzujia svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

V Topol'¢anoch, dna 9.7.2018

Za zhotovitela Za objednavatela
Katrak Jaroslav Mgr. Milan Nano
riaditel’
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PRILOHA C. 1

Opis predmetu zakazky

»Oprava poskodeného schodist’a pre vstup do budovy internatu®,
SOS obchodu a sluzieb Topol’¢any.

- murivo nosné z beténovych tvarnic

- schodist'ové konstrukcie zo Zelezobetdnu

- debnenie podlah, zhotovenie a odstranenie

- buranie Zelezobetonovych zakladov

- montézZ priestorovych viazanych konstrukcii
- dodavka a montaz nerezového zabradlia

- obklad schodistovych stupiiov
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Harmonogram prac - oprava schodiéta pre vstup do domova mladeze .

1 tyiden :

Demontaz poskodeného schodiita - vysekanie poskodeného beténu a demontaz
zabradlia .

2 tyzden :

Vybetonovanie schodiéta a vymurovanie okrajovych plosin .
3 tyzden :

Oblozenie schodov a okrajovych plosin .

4 tyiden :

Vyspravenie fugenom, monta? streénej konstrukcie .

5 tyiden :

Prekrytie stresnej konétrukcie krytinou a montaz antikérového zabradlia .

JAROSLAV KATRAK
Jesenského 2321
955 01 Topolcany

® 0903 733 832



Kryci list rozpo¢tu v EUR

Stavba : Oprava schodista pre vstup do domova mladeze

Miesto: Topol€any, Mudrona 2

JKSO :
Rozpocet: Zmluva €.: Spracoval: Dna:
Odberatel: Stredna odborna Skola obchodu a sluZieb ICO:
T.Vansovej €.2, 95501 Topol€any DIC:

Dodavatel: Jaroslav Katrak

ICO: 33674264

J.Jesenského 2321, 95501 Topol€any

DIC: 1032156213

Projektant: ICO:
DIC:
A |ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individualne néklady
1 | HSV: 3710,76 3710,76| 6 |Prace nadcas
2 | PSV: 4032,98 1 962,95 5995,93|| 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 |iné 9
5 | Sucet: 774374 1962,95 9706,69 10 Sucet riadkov 6 az 9:
C NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie ! 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpodtar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9706,69
podpis: 22 |DPH 20% z: 9 706,69 1 941,34|
datum: 23 |DPH 0% z:
24 Sucet riadkov 21 az 23: 11 648,00
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum 3.7.2018

peciatka:

peciatka:




B

PRILOHA C. 1

Opis predmetu zakazky

b

,,Opr‘ava poskodeného schodiSt’a pre vstup do budovy internatu*,
SOS obchodu a sluzieb Topol’¢any.

- murivo nosné z betonovych tvarnic

- schodist'ové konstrukcie zo zelezobetonu

- debnenie podlah. zhotovenie a odstranenie

- buranie Zelezobetonovych zékladov

- montaz priestorovych viazanych konstrukeii
- dodavka a montaz nerezového zabradlia

- obklad schodistovych stupiiov

JAROSLAV KATRAK
Jesenského 2321
955 01 Topoléany

= 0903 733 832
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	Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
	počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
	odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálo...
	vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
	informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
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